GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

PARROQUIAL RURAL DE GUANGAJE

RUC: 0560016540001
FUNDADO EL 29 DE MAYO 1861
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CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA EN LA PARROQUIA GUANGAIE
COMUNIDAD CUADRAPAMBA 1, PARROQUIA GUANGAJE, CANTON PUJILI, PROVINCIA DE
COTOPAXI.

CODIGO MCO-GADPRG-2016-002

Comparecen a los veinte y nueve dias del mes de diciembre del 2016 la celebracion del presente
contrato, por una parte el Gobierno Auténomo Descentralizado Parroquial Rurral de Guangaje,
representada por el Sr. Jorge Toaquiza Quindigalli, en calidad de maxima autoridad Presidente del
GDADPRG, a quien en adelante se le denominara CONTRATANTE; y, por otra el Arq. Fausto llaquiche
Licta en calidad de Gerente y Representante Legal DE LA COMPANIA CONSTRUCTORA FAUSTIGUA
S.A, a quien en adelante se le denominara CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente
contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

Cldusula Primera,- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién
Publica -LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones
de la. CONTRATANTE, contempla la ejecucién de: LA CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA EN LA
PARROQUIA GUANGAJE COMUNIDAD CUADRAPAMBA 1, PARROQUIA GUANGAJE, CANTON PUIIL,
PROVINCIA DE COTOPAXI.

1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la maxima autoridad de la CONTRATANTE
resolvié aprobar el pliego de MENOR CUANTIA MCO-GADPRG-2016-002para LA CONSTRUCCION DE
PASES DE AGUA EN LA PARROQUIA GUANGAJE COMUNIDAD CUADRAPAMBA 1, PARROQUIA
GUANGAJE, CANTON PUJILI, PROVINCIA DE COTOPAXI.

1.3.  Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria
No. 750107020301 ", denominada: " CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA GUANGAJE COMUNIDAD
CUADRAPAMBA 1 "., conforme consta en la CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°.
DC-GADPRG-2016-062 conferida por la Ing. Germania Lopez CPA TESORERA del GADPRG, mediante
de fecha 13 de diciembre del 2016.

1.4. Se realizd la respectiva convocatoria el 14 de diciembre del 2016, a través del Portal
Institucional del SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec.

1.5. Luego del proceso correspondiente, EL Sr. Jorge Toaquiza Quindigalli en su calidad de
madxima autoridad de la CONTRATANTE mediante resolucion adjudicacion N°. 003-GADPRG-2016 el
dia 28 de diciembre del 2016 adjudicé la ejecucién de la obra LA CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA
EN LA PARROQUIA GUAGAJE COMUNIDAD CUADRAPAMBA 1, PARROQUIA GUANGAJE, CANTON
PUJILI, PROVINCIA DE COTOPAXI. Al oferente DE LA COMPANIA CONSTRUCTORA FAUSTIGUA S.A.

Direccion: PARROQUIA GUANGAJE, Principal, Via a Curingue (Frente a la Iglesia Matriz)
E-mail: gadguangaje@hotmail.com
Celular: 0991206560
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Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las especificaciones
técnicas, planos y disefios del proyecto que corresponden a la obra contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Obras publicados y vigentes a la
fecha de la Convocatoria en el Portal Institucional del SERCOP.

) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.
d) Las garantias presentadas por el CONTRATISTA.
e) La resolucion de adjudicacion.

f) Las certificaciones del Ing. Germania Lopez Estrella TESORERA del GADPRG, que acrediten la
existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recmsos, para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato.

Clausula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1 El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera
satisfaccion del GADPRG, LA CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA EN LA PARROQUIA GUANGAIE
COMUNIDAD CUADRAPAMBA 1, PARROQUIA GUANGAIJE, CANTON PUJILI, PROVINCIA DE COTOPAXI.
Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujecion a su oferta, planos, especificaciones
técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de
Ejecucion de Obras, instrucciones de la entidad y demds documentos contractuales, tanto los que se
protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de
protocolizacion, y respetando la normativa legal aplicable.

Clausula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO

4.1. El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagard al CONTRATISTA, es el
de USD USD 8.059,16. OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 16/100 DE DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMERICA valor que no incluye IVA, de conformidad con la oferta presentada por
el CONTRATISTA.

4.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituiran la tnica
compensacion al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa
que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que sera afadido al precio del
contrato conforme se menciona en el numeral 4.1.

Direccion: PARROQUIA GUANGAJE, Principal, Via a Curingue (Frente a la Iglesia Matriz)
E-mail: gadguangaje@hotmail.com
Celular: 0991206560
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Cldusula Quinta.- FORMA DE PAGO

5.1. El CONTRATANTE GAD Parroquial Rural Guangaje, entregara al CONTRATISTA, el anticipo del
50% en calidad de anticipo del valor de este contrato, previa la presentacion de las garantias
establecidas en la LOSNCP.

5:2; El valor restante de la obra, esto es, del 50 % la diferencia se pagara contra entrega de
planillas mensuales de avance de obra, la que deberan ser aprobadas por el fiscalizador y autorizadas
por el administrador del contrato

5.3. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalizacion, en el plazo de 10 dias la aprobard o
formularda observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso
continuara en forma inmediata el tramite y se procedera al pago dentro del plazo de 15 dias
contados desde la aprobacion. Si la fiscalizacion no aprueba o no expresa las razones fundadas de su
objecidn, transcurrido el plazo establecido, se entendera que la planilla estda aprobada y debe ser
pagada por la CONTRATANTE.

5.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA
y las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacion, ésta notificara al CONTRATISTA. Si no se
receptare respuesta, dentro de los 10 dias laborables siguientes a la fecha de la notificacion, se
entendera que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidacion hecha por la fiscalizacion y se dara paso al
pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procedera como se indica en el
numeral 5.3 de esta clausula.

5.5. En los 10 primeros dias laborables de cada mes, la fiscalizacion y el CONTRATISTA, de forma
conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los 30 dias
mensuales anteriores. Se emplearan las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la
Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro sefialada en el Formulario de Oferta.

Clausula Sexta.- GARANTIAS
6.1. En este contrato se rendiran las siguientes garantias:

6.2 Para garantizar el anticipd que la entidad otorga al contratista, entregara a favor de la
contratante, una garantia que consiste en una pdliza de seguros incondicional, irrevocable y de cobro
inmediato, por un monto equivalente al cien por ciento (100%), del valor de dicho anticipo. La
garantia se reducira en la medida que se amortice el anticipo, hasta su total cancelacion.

6.3.-Las garantias entregadas se devolveran de acuerdo a lo establecido en el articulo 77 de la
LOSCNP y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberan mantenerse vigentes, lo que serd vigilado y
exigido por la CONTRATANTE.

Direccion: PARROQUIA GUANGAJE, Principal, Via a Curingue (Frente a la Iglesia Matriz)
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ldusula Séptima.- PLAZO

7-1: El plazo para la ejecucién y terminacion de la totalidad de los trabajos contratados es de 60
dias contados a partir desde la fecha de notificacion que el anticipo se encuentre disponible, de
conformidad con lo establecido en la oferta.

La reseccidn definitiva de realizara en el término de los 200 dias posteriores a la suscripcion del acta
de entrega recepcion provisional de la misma, a contarse desde la suscripciéon del acta de recepcion,
provisional total o de la ultima recepcion provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de
estas

Cldusula Octava.- MULTAS

8.1 Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucién de las obligaciones contractuales
conforme al cronograma valorado, se aplicara la multa del 1*1000 uno por mil del valor total del
contrato.

Clausula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

9.1. Este proceso de acuerdo al numeral 5 de la convocatoria no contempla Reajuste de Precios
La evaluacion de las ofertas se realizaran aplicando los parametros de calificacion previsto en los
pliegos, conforme lo dispone el articulo 54 del Reglamento General de la LOSNCP dicte para el
efecto.

Clausula Décima.- SUBCONTRATACION

10.1. EI CONTRATISTA podra subcontratar determinados trabajos previa autorizacion de la entidad
contratante siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor
total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

10.2. ElI CONTRATISTA sera el Unico responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones
de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Clausula Undécima.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

11.1  EI CONTRATANTE designa a la Sra. Maria Ofelia Tuitise Cuchiparte Tercer Vocal Principal del
GADPRG en calidad de administrador del contrato, quien debera atenerse a las condiciones generales
y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.

11.2  EI CONTRATANTE podrd cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastara cursar al
CONTRATISTA la respectiva comunicacion; sin que sea necesario la modificacion del texto
contractual.
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Clausula Duodécima.- TERMINACION DEL CONTRATO

12.1 Terminacion del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de la Ley
Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y las Condiciones Particulares y Generales del
Contrato.

12.2 Causales de Terminacion unilateral del contrato.-Tratdndose de incumplimiento del
CONTRATISTA, procedera la declaracion anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos
establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademas, se consideraran las siguientes causales:

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesidn,
enajenacion de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de
propiedad, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificacién;

b) Si la CONTRATANTE, en funcién de aplicar lo establecido en el articulo 78 de la LOSNCP, no
autoriza la transferencia, cesion, capitalizacion, fusion, absorcion, transformacion o cualquier forma
de tradicion de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresion de la asociacion,
que represente el veinticinco por ciento (25%) o mas del capital social del CONTRATISTA;

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participacion ecuatoriana real en la ejecucién de la obra
objeto del contrato es inferior a la declarada o que no se cumple con el compromiso de
subcontratacion asumido en el formulario de oferta, y en esa medida se ha determinado que el
CONTRATISTA no cumple con la oferta; v,

d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 3.1 del
formulario de oferta -Presentacién y compromiso;

e) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulacién y/o
inexactitud en la informacion presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la
ejecucion del presente contrato, dicha inconsistencia, simulacién y/o inexactitud serdn causales de
terminacion unilateral del contrato por lo que, la maxima autoridad de la entidad contratante o su
delegado, lo declararda contratista incumplido, sin peijuicio ademas, de las acciones judiciales a que
hubiera lugar.

12.3. Procedimiento de terminacion imiiateral.-El procedimiento a seguirse para la terminacion
unilateral del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.
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Cl4usula Décima Tercera.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las
partes, podran utilizar los métodos alternativos para la solucidon de controversias en el Centro de
Mediacion y Arbitraje de la Procuraduria General del Estado, mas cercano al domicilio del GAD
PARROQUIAL RURAL DE GUANGAIJE. Para que proceda el arbitraje, debe existir previamente el
pronunciamiento favorable del Procurador General de Estado, conforme al articulo 190 de la
Constitucion de la Reptblica del Ecuador.

En caso de que se opte por la jurisdiccion voluntaria, las partes acuerdan someter las controversias
relativas a este contrato, su ejecucion e interpretacion a arbitraje y mediacion y se conviene en lo
siguiente:

13.2. Mediacién.- Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecucion,
liquidacion e interpretacion, sera resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Mediacién
mas cercano al domicilio del GADPRG, en el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante
este mecanismo de solucion de controversias, las partes se someten al Arbitraje de conformacion de
la siguientes reglas:

- El arbitraje serd en derecho.

- Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje de la Procuraduria General del
Estado, mas cercano al domicilio del GADPRG.

- Son aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediacion y las de Reglamento del
Centro de Arbitraje de la Procuraduria General del Estado, mas cercano al domicilio del GADPRG.

- El Tribunal Arbitral se conformara por un arbitro Unico o de un numero impar seguin
acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se constituird con tres arbitros. El
procedimiento de seleccion y constitucion del Tribunal sera el previsto en la Ley, en el Reglamento
del Centro de Arbitraje de la Procuraduria General del Estado mas cercano al domicilio del GADPRG.

- Los arbitros seran abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que motiva la
controversia. Los arbitros nombrados podran no pertenecer a la lista de arbitros del Centro de
Mediacion de la Procuraduria General del Estado.

- Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendran el mismo valor de las sentencias de
ultima instancia dictadas por la justicia ordinaria.

- La legislacion ecuatoriana es aplicable a este contrato y a su interpretacion, ejecucion y
liquidacion.

- La sede del arbitraje es la ciudad de Guangaje
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- El idioma del arbitraje es el castellano.

- El término para expedir el laudo arbitral serda de maximo 90 dias contados desde el momento
de la posesion del(los) arbitro(s).

13.3. - Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo; y las partes
deciden someterlas al procedimiento establecido en la ley al Contencioso Administrativo que ejerce
jurisdiccion en el domicilio de la entidad del sector publico., las entidades contratantes de derecho
privado, en este caso, recurriran ante la justicia ordinaria.

134 La Legislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el proveedor
renuncia a utilizar la via diplomatica para todo reclamo relacionado con este contrato. Si el
proveedor incumpliere este compromiso, la contratante podra dar por terminado unilateralmente el
contrato y hacer efectivos las garantias.

Clausula Décima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

14.1." Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos, seran
formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la fiscalizacion y el
CONTRATISTA se haran a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe
encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de obra.

Clausula Décima Quinta.- DOMICILIO

15.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefalar su domicilio en la
ciudad de GUANGAIJE

15.2. Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccidn, las
siguientes:

El CONTRATANTE: GUANGAIE, calle Principal, Via a Curingue (Frente a la Iglesia Matriz), E-mail:
gadguangaje@hotmail.com Celular: 0991206560

El CONTRATISTA: Provincia: Cotopaxi, Cantén: Pujili, Barrio: San Vicente Centro. Teléfono: 032725864
Correo Electrénico: faustigua@hotmail.com.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos..
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Cléusula Décima Sexta.- ACEPT ACION DE LAS PARTES

16.1. Declaracion.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el
texto integro de las Condiciones Generales délos Contratos de Ejecucion de Obras (CGC), publicado
en la pagina institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica SERCOP, vigente a la fecha de
la Convocatoria del procedimiento de contratacion, y que forma parte integrante de las Condiciones
Particulares del Contrato que lo estan suscribiendo.

16.2. Librey voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacioén a todo lo convenido
en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

PRESIDENTE DEL GAD PR. GUANGAIJE GERENTE OMPAN[A CONSTRUCTORA
FAUSTIGUA S.A.

Direccién: PARROQUIA GUANGAJE, Principal, Via a Curingue (Frente a la Iglesia Matriz)
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